

दिनांक 04.06.2010 को जारी निविदा सं. आरईसी/आईटी/एसडब्ल्यूपीयूआर(114)/डीएमएस/2010/1 का

शुद्धि पत्र

निविदा दस्तावेज में परिशोधित खंड के रूप में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

विद्यमान खंड			परिशोधित खंड		
समय अनुसूची (पृष्ठ सं.9,संलग्नक-11, क्रम सं. 4) चरण-1			समय अनुसूची (पृष्ठ सं.9,संलग्नक-11, क्रम सं. 4) <u>चरण-1</u> चरण-1(क)		
क्रमांक	गतिविधि	समय अनुसूची	क्रमांक	गतिविधि	समय अनुसूची
क)	प्रोजेक्ट योजना एवं समय तालिका दस्तावेज	कार्य आदेश की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर	क)	प्रोजेक्ट योजना एवं समय तालिका दस्तावेज	कार्य आदेश की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर
ख)	सामान की आपूर्ति	कार्य आदेश की तिथि से 6 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर	ख)	सामान की आपूर्ति	कार्य आदेश की तिथि से 6 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर
ग)	सभी वस्तुओं का उत्तम सामंजस्य/परीक्षण	आपूर्ति की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर	ग)	सभी वस्तुओं का उत्तम सामंजस्य/परीक्षण	आपूर्ति की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर

	सहित डीएमएस, सर्वर, स्केनरों तथा अन्य हार्डवेयर का संस्थापन			सहित डीएमएस, सर्वर, स्केनरों तथा अन्य हार्डवेयर का संस्थापन		
घ)	सॉफ्टवेयर संरूपण, नीतियां, कमीशनिंग और डीएमएस, स्केनर तथा अन्य हार्डवेयर का एकीकरण	डीएमएस के संस्थापन की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर		घ) सॉफ्टवेयर संरूपण, नीतियां, कमीशनिंग और डीएमएस, स्केनर तथा अन्य हार्डवेयर का एकीकरण	डीएमएस के संस्थापन की तिथि से 2 साप्ताहिक कार्य दिवसों के अंदर	
च)	दोष-निवारण एवं स्थिरीकरण, प्रशिक्षण (पाठ्यक्रम सामग्री सहित)	2 सप्ताह का प्रशिक्षण, जिसे आपूर्ति और संस्थापन के चार सप्ताह के अंदर किया जा सकता है		च) दोष-निवारण एवं स्थिरीकरण, प्रशिक्षण (पाठ्यक्रम सामग्री सहित)	2 सप्ताह का प्रशिक्षण, जिसे आपूर्ति और संस्थापन के चार सप्ताह के अंदर संचालित किया जा सकता है	
छ)	स्वीकृति परीक्षण	कमीशनिंग की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर		छ) ईआरपी सहित एकीकरण	स्तर-1(क) की समाप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर	
चरण-II			चरण-1(ख)			
1. चरण-I की समाप्ति उपरांत 3 महीनों के अंतर्गत			चरण-II			

<p>बैकलॉग डेटा/ दस्तावेजों की स्केनिंग</p> <p>2. रिपोर्ट: चरण-1। जब तक चरण-2 का काम पूरा न हो जाए</p> <p>टिप्पणी: समय तालिका में किसी परिवर्तन के लिए बोलीदाता को आरईसी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।</p>	<p>1. चरण-1 EoO समाप्ति के उपरांत 3 महीनों के अंतर्गत बैकलॉग डेटा/दस्तावेजों की स्केनिंग</p> <p>2. प्रगति रिपोर्ट: कार्य क्षेत्र की समाप्ति तक प्रति सप्ताह</p> <table border="1" data-bbox="1062 451 1908 639"> <tr> <td data-bbox="1062 451 1167 639">एफ</td> <td data-bbox="1167 451 1514 639">स्वीकृति परीक्षण</td> <td data-bbox="1514 451 1908 639">स्तर-1(ख) की समाप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर</td> </tr> </table> <p>टिप्पणी: समय तालिका में किसी परिवर्तन के लिए बोलीदाता को आरईसी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।</p>	एफ	स्वीकृति परीक्षण	स्तर-1(ख) की समाप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर
एफ	स्वीकृति परीक्षण	स्तर-1(ख) की समाप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर		

(पृष्ठ सं.10, संलग्नक-11, क्रम सं. ड)

भुगतान की शर्तें: बोलीदाता को भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा (कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा):

चरण-1। आपूर्ति हेतु भुगतान, संस्थापन, कमीशनिंग तथा चरण-1 के अंतर्गत शामिल वस्तुओं का एकीकरण

चरण-1 के अंतर्गत शामिल वस्तुओं का एकीकरण

क्रमांक	भुगतान प्रतिशत	शर्त/अवस्था
1.	90प्रतिशत	सुपुर्दगी तथा सफलतापूर्वक संस्थापन, एकीकरण एवं कमीशनिंग और स्वीकृति पर। क्रेता से सुपुर्दगी, संस्थापन, एकीकरण तथा कमीशनिंग का प्रमाण (मूल,विधिवत मोहर लगा और हस्ताक्षरित) प्राप्त किया जाए। इसके उपरांत ही भुगतान के लिए बिलों को प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	10प्रतिशत	प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, तथा कुशलतापूर्वक निष्पादन के तीन

(पृष्ठ सं.10, संलग्नक-11, क्रम सं. ड)

भुगतान की शर्तें: बोलीदाता को भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा (कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा):

चरण-1(क एवं ख) आपूर्ति हेतु भुगतान, संस्थापन, कमीशनिंग तथा

चरण-1 के अंतर्गत शामिल वस्तुओं का एकीकरण

क्रमांक	भुगतान प्रतिशत	शर्त/अवस्था
1.	60प्रतिशत	हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की सुपुर्दगी पर आरईसीएल से सुपुर्दगी का प्रमाण (मूल,विधिवत मोहर लगा और हस्ताक्षरित) प्राप्त किया जाए। भुगतान के लिए बिलों को इसके उपरांत अर्थात् चरण-1(क) की समाप्ति के उपरांत ही पेश किया जाएगा।
2.	15प्रतिशत	सफलतापूर्वक संस्थापन पर आरईसीएल से संस्थापन का प्रमाण (मूल,विधिवत मोहर लगा और

		महीने के उपरांत।													
									हस्ताक्षरित) प्राप्त किया जाए। भुगतान के लिए बिलों को इसके उपरांत ही पेश किया जाएगा।						
							3.		15प्रतिश त						
									ईआरपी के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण, कमीशनिंग तथा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर। आरईसीएल से एकीकरण तथा कमीशनिंग का प्रमाण (मूल,विधिवत मोहर लगा और हस्ताक्षरित) प्राप्त किया जाए। भुगतान के लिए बिलों को इसके उपरांत अर्थात् चरण-1(क) की समाप्ति के उपरांत ही पेश किया जाएगा।						
							4.		10प्रतिश त						
									प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, तथा कुशलतापूर्वक निष्पादन के तीन महीने के उपरांत।						
(पृष्ठ सं.35, संलग्नक-V, वाणिज्यिक प्रस्ताव)							(पृष्ठ सं.35, संलग्नक-V, वाणिज्यिक प्रस्ताव)								
क्र.	विवरण	यू	क	कुल	मा	कुल	वस्तु	क्र.	विवरण	यू	क	कुल	मा	कुल	वस्तु

सं.		निट मू ल्य	र	धनरा शि (सभी कर और शुल्कों सहित)	त्रा	धनरा शि (सभी कर और शुल्कों सहित) (अंको में)	का नाम/ विवर ण/ संशोध न/भा ग सं.	सं.		निट मू ल्य	र	धनरा शि (सभी कर और शुल्कों सहित)	त्रा	धनरा शि (सभी कर और शुल्कों सहित) (अंको में)	का नाम/ विवर ण/ संशोध न/भा ग सं.
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(च)	(छ)	(जएछ XSE)	(ZE)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(च)	(छ)	(जएछ XSE)	(झ)
1.	दस्तावेज प्रबंधन तंत्र (लैन/वैब पर 100 समवर्ती प्रयोक्ता)			(अंके में) (शब्दों में)	1	(अंके में) (शब्दों में)		4.	दस्तावेज प्रबंधन तंत्र (लैन/वैब पर 100 समवर्ती प्रयोक्ता)			(अंके में) (शब्दों में)	1	(अंके में) (शब्दों में)	
2.	ओएस सहित सर्वर			(अंके में)	2	(अंके में)		5.	ओएस सहित सर्वर			(अंके में) (शब्दों में)	2	(अंके में) (शब्दों में)	

	सर्वर			(शब्दों में)		(शब्दों में)			में)		में)	
3.	प्रशिक्षण शुल्क (संलग्नक-11 में प्रशिक्षण खंड के अनुसार)			(अंके में)		(अंके में)			(अंके में)		(अंके में)	
				(शब्दों में)		(शब्दों में)			(शब्दों में)		(शब्दों में)	
	योग (चरण-1)					(अंके में)			(अंके में)		(अंके में)	
						(शब्दों में)			(शब्दों में)		(शब्दों में)	
	योग (चरण-1)											
											(अंके में)	
											(शब्दों में)	
प्रशिक्षण (पृष्ठ सं.11, संलग्नक-11, क्रम सं.6)						प्रशिक्षण (पृष्ठ सं.11, संलग्नक-11, क्रम सं.6)						
ग)आरईसी कार्मिकों के प्रशिक्षण का आयोजन, दूर के प्रोजेक्ट साइट स्थल (मुख्यतः राज्यों की राजधानी में)						ग)प्रशिक्षण स्थान-कुल 6 स्थान(1कारपोरेट कार्यालय में तथा 5क्षेत्रीय कार्यालयों में)। प्रशिक्षण के लिए						

पर आयोजित होगा, जिसके संबंध में चयनित बोलीदाता को आरईसी द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।	अवसंरचना सहायता आरईसीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। तथापि, बोलीदाता को अनुदेशक तथा प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। अनुमानित रूप से 300 प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है किंतु इस संख्या में प्रोजेक्ट के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
दस्तावेज स्केनिंग विशेषताएं:(पृष्ठ सं.16, संलग्नक-III) सभी उद्योग मानक ट्वेन सुवाह्य स्केनरों को समर्थित करता है।	दस्तावेज स्केनिंग विशेषताएं:(पृष्ठ सं.16, संलग्नक-III) सभी उद्योग मानक ट्वेन/आइसिस सुवाह्य स्केनरों को समर्थित करता है।

निविदा दस्तावेज में बोलीदाताओं के निम्नलिखित प्रश्नों को भी स्पष्ट किया गया है तथा इसे निविदा दस्तावेज का एक एकीकृत अंश समझा गया है:

क्रमांक	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	क्या पूरे प्रोजेक्ट को एक पक्षकार से अधिक सह संघ में किया जा सकता है?	चाहे कोई भी विषय हो आरईसीएल के लिए बोलीदाता निविदा का एकमात्र बिंदु रहेगा।
2	स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की अधिकतम संख्या 2 लाख है। क्या यह	यह एक अनुमानित संख्या है तथा उसे निविदा की तैयारी करने के समय लिखा गया था। हालांकि, संख्या में परिवर्तन

	अधिकतम सीमा है?	हो सकता है।
3	क्या ईआरपी के साथ डीएमएस के एकीकरण में ईआरपी के तकनीकी दल की सहायता अपेक्षित है?	संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मान लिया गया है कि बोलीदाता में काम कर पाने की जरूरी क्षमता है। आरईसी कार्य के लिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों, यदि उपलब्ध होंगे, की सहभागिता करेगा।
4	दस्तावेजों की क्वालिटी को स्कैन किया जाए।	पुराने दस्तावेज अधिकतम 20 वर्ष पहले तक के होंगे । हालांकि, अधिकांश दस्तावेज 10 वर्षों से कम अवधि के होंगे ।
5	क्या आरईसीएल दस्तावेजों के भंडारण की उम्मीद कर रहा है अथवा स्थानीयकृत	केंद्रीयकृत
6	ईआरपी के साथ डीएमएस सिस्टम के एकीकरण हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।	उपस्थित बोलीदाताओं के साथ समय अनुसूची पर चर्चा की गई थी। सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि चरण-1 की समय अनुसूची को 2 चरणों में बांटा जाए: चरण-1(क) तथा चरण-1(ख), जिसमें चरण-1(ख) दो सप्ताह के दौरान ईआरपी एकीकरण के लिए है।
7	भुगतान अनुसूची में संशोधन	ईआरपी एकीकरण समय शामिल करने के लिए समय के संशोधन के आधार, पर, भुगतान अनुसूची को भी तदनुसार संशोधित किया जाएगा। इसके लिए सभी विक्रेता सहमत हुए।

8	एकल नाम लिखा जाना	जी हाँ
9	एकीकरण की किस्म	केवल फार्म से संबंधित दस्तावेजों को स्पष्ट किया जाए।
10	अतिरिक्त रिपोर्ट की आवश्यकता	बोलीदाता अंत निर्मित रिपोर्टों के अलावा लगभग 30 रिपोर्टें तैयार करेगा। इसमें मानक रिपोर्टों के मामूली आशोधन शामिल नहीं हैं। कार्यान्वयन और वारंटी अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर इनको मांगा जाएगा। कस्टमाइज्ड रिपोर्टों का प्रपत्र सहयोगात्मक और जरूरतें पूरी करने वाला होना चाहिए।
11	प्रशिक्षण स्थान	कुल 6 स्थान (1 कारपोरेट कार्यालय तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय में)। प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना सहायता आरईसीएल द्वारा प्रदान की जाएगी । तथापि, बोलीदाता को अनुदेशक तथा प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। अनुमानित रूप से 300 प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है किंतु इस संख्या में प्रोजेक्ट के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
12	स्कैनिंग स्थान	इसमें आरईसी के सभी कारपोरेट/अंचल/परियोजना कार्यालय शामिल हैं।
13	सभी बोलीदाताओं ने ट्वेन सुवाह्य	सहमत

	स्कैनरों के अलावा आईसिस सुवाह्य स्कैनरों को शामिल करने का अनुरोध किया ।	
14	स्कैनिंग किए जाने वाले सभी दस्तावेज एकतरफा हैं अथवा दुतरफे	अधिकांश एकतरफा हैं, परंतु उसमें दोतरफे भी होंगे।
15	क्या विक्रेता के पास सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए एसएसएल/एचटीटीपीएस के प्रमाणीकरण होने चाहिए?	सिस्टम एसएसएल/एचटीटीपीएस सुरक्षित ट्रांसमिशन को सुकर बनाएगा। बोलीदाता उपयुक्त प्रमाणीकरण प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर को जारी करने में सहयोग और मदद देगा।
16	एल1 बोलीदाता को निर्धारित करने का सूत्र	चरण-1 के लिए कोट की गई राशि का 100 प्रतिशत और स्तर-2 के लिए उद्धृत राशि के 50 प्रतिशत को टीसीओ के रूप में परिकलित किया जाएगा। न्यूनतम टीसीओ वाला बोलीदाता एल1 बोलीदाता होगा। सभी विक्रेताओं ने सहमति दी।
17	क्या बोलीदाता कार्यक्षेत्र अथवा तकनीकी विनिर्देश अनुपालन शीट का अनुसरण करेगा।	बोलीदाता बोली दस्तावेज के दोनों खंडों अर्थात् कार्यक्षेत्र और तकनीकी विनिर्देश अनुपालन शीट का अनुसरण करेगा।
18	बोली वैधता	बोली, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 180 दिनों तक वैध रहेगी।

19	नम्यता	सिस्टम पृथक डेटा संग्रहण का समर्थन/एकीकरण करने के लिए पर्याप्त रूप से नम्य होना चाहिए। (एसएएन/एनएस)
20	निष्पादन	दस्तावेजों को देखने के बारे में निष्पादन संबंधी कोई मुद्दे नहीं होने चाहिए।